

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

**Vállalkozási szerződés**

amely létrejött egyrészről

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata**  
székhely: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.  
képviseli: Dr. Répás József polgármester  
adószám: 15730882-2-13  
számlaszám: 11742214-15393214  
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

**KÉPVISELŐ** a Megrendelő részéről, aki az aláírásra jogosult:  
Név: Dr. Répás József  
Telefon: 06-24-519-840  
Telefax: 06-24-519-840  
E-mail: polgarmester@kiskunlachaza.hu

**KAPCSOLATTARTÓ** a Megrendelő részéről:  
Név: Gulyás Róbert projektvezető  
Telefon: 06-20-259-8275  
Tel/fax: 06-24-511-570  
E-mail: projektvezeto@kiskunlachaza.hu

másrészről

**a Truckmedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
székhely: 1052 Budapest, Régi posta u. 13.  
képviseli: Hetey Gábor ügyvezető  
adószám: 13548102-2-41  
cégjegyzékszám: 01-09-860964  
számlaszám: 11600006-00000000-15990189  
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

**KÉPVISELŐ ÉS KAPCSOLATTARTÓ** a Vállalkozó részéről, aki az aláírásra jogosult és felelős a szerződés teljesítéséért:  
Név: Hetey Gábor ügyvezető  
Telefon: 06-30-982-5575  
Telefax: -  
E-mail: hetey.gabor@truckmedia.hu

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: Felek)

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint:

**I. ELŐZMÉNYEK**

Megrendelő a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 kódszámú projekt megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó lett. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

- Megrendelő vonatkozó ajánlattételi felhívása (1. sz. melléklet)
- Vállalkozó ajánlata, az ahhoz csatolt nyilatkozatok, hiánypótlása és pontosító tájékoztatása (2. sz. melléklet)
- Megrendelő Támogatási Szerződésének (TSZ) 5.c. melléklete (3. sz. melléklet)
- Az egyes részteljesítésekhez tartozó részszámlák tartalmát részletező tájékoztató táblázat (4. sz. melléklet)

<b>Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala Kiskunlacháza</b>		
Előszám:	2012 AUG 01.	Határidő:
Előadó:	Dr. Répás József	
385-h/1012	szám	Mell.

*[Handwritten signature]*

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

**II. A VÁLLALKOZÁS I SZERZŐDÉS TÁRGYA**

**II/1. A szerződés tartalma**

A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 kódszámú „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan valamennyi kommunikációs tevékenység elvégzését. Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges szakértelemmel rendelkezik, a fenti kódszámú pályázati konstrukciónak Megrendelőre vonatkozó kommunikációs kötelezettségeit ismeri.

**II/2. A szerződés feladat meghatározása**

Tájékoztatás során használt eszközök	Vállalt mennyiség
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	1
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektátogatás szervezése újságírók számára	2
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetései, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	2
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése	2
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla C típus elkészítése és elhelyezése	2
Fotódokumentáció készítése (500 fotó)	1
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	1
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2 x 3000
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	4

A feladatok teljes részletezését az ajánlati felhívás részletezi.

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

**II/3. A teljesítés formai elvárásai**

A **Megrendelő** a munka során az alábbi, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott és elvárt útmutatóknak való megfelelést várja el:

- „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei”
- „Arculati Kézikönyv”.

**III. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA**

A felek a megállapodást határozott időtartamra, a szerződés hatálybalépésétől 2014. 09. 21-éig terjedő időszakra kötik. A fenti határidő az érintett projekt időtartamának TSZ-ben rögzített módosulása esetén azzal összhangban változhat, illetve a Felek egyetértése esetén a TSZ véghatáridején belül szintén módosulhat.

**IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE**

**IV.1. A Megrendelő kötelességei, jogai**

A **Megrendelő** kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala. A **Megrendelő** kötelezettségvállalási jogát az elkészülő szakértői munkarészek alapján, azok **Vállalkozó** által való közérthető előterjesztése alapján jogosult gyakorolni.

A **Megrendelő** köteles a tevékenységhez szükséges adatokat, információkat, illetve a csak és/vagy célszerűen általa biztosítható dokumentumokat a **Vállalkozó** által kért formátumban, és határidőre a **Vállalkozó**nak átadni.

A **Megrendelő** felel az általa átadandó anyag tartalmáért. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz:

- jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
- szerzői jogot sértő alkotó elemeket;
- megtévesztő jellegű adatokat;
- hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő jogait nem sérti.

A **Megrendelő** jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan **Vállalkozótól** akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

A **Megrendelő** a szerződéstől bármikor elállhat, amennyiben azt azonban nem a **Vállalkozó** súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a **Vállalkozó** addig felmerült költségeit, valamint az elvégzett munkája arányában, de legalább annak 20 %-t kitevő mértékben a vállalkozási díjat megfizetni, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

**IV.2. A Vállalkozó jogai, kötelességei**

A **Vállalkozó** köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben végezni.

A **Vállalkozó** köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a **Megrendelő**vel, illetve a jelen projekt érdekében a **Megrendelő**vel jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel.

A **Vállalkozó** a **Megrendelő**től kért adatok fajtáját, a kért információkat, dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban – e-mailben – megadni. A

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

**Vállalkozó** tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében átvett háttéranyagokat, dokumentumokat kizárólag a jelen szerződésbeli feladat teljesítéséhez használhatja fel; azokat a teljesítést követő 15 napon belül vissza kell szolgáltatnia a **Megrendelő** részére, a teljesítés során esetlegesen keletkezett másolatokat pedig köteles megsemmisíteni.

A **Vállalkozó** köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a **Megrendelővel**, illetve a jelen projekt érdekében a **Megrendelővel** jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel.

A **Vállalkozó** joga, és kötelessége hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot **Megrendelővel** élő jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a **Megrendelővel** egyeztetett módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, illetve ezen felekkel egyeztessen.

Az **Vállalkozó** további alvállalkozó(k) igénybe vételére jogosult. Az általa igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

A fenti folyamat során **Vállalkozó** vállalja a **Megrendelő** tájékoztatását, az általa megjelölésre kerülő szervezetek(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását.

Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a **Vállalkozó** a **Megrendelőt** és az ellenőrzésre jogosult szervezet haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti befejezéséről. A **Vállalkozó** jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített dokumentáción harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.

**Projektfelelősök, kapcsolatok**

A munka során **Megrendelő** részéről a kapcsolattartó: Gulyás Róbert projektvezető

A **Megrendelő** által a projekt végrehajtásába bevonandó szakmai felelősöket a feladattól függően a **Megrendelő** képviselője dönti el. **Megrendelő** a munka során további, **Vállalkozó**val kapcsolattartásra kötelezett harmadik fele(ke)t is megnevezhet; ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és adatait a **Vállalkozó** felé írásban közli.

A **Vállalkozó** részéről a projekt felelőse és kapcsolattartója: Hetey Gábor ügyvezető. A **Vállalkozó** a munka során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni - ezt írásban köteles közölni a **Megrendelővel**.

**V. TELJESÍTÉS**

V.1 A szerződés első részteljesítési határideje és az első részszámlához rendelt összeg: 2012. 10. 10., 3.195.000,- Ft + áfa, azaz hárommillió-százkilencvenötezer forint + általános forgalmi adó

Az elvárt tartalom az II/2. pontban felsorolt feladatok közül az alábbiak elvégzése, elkészítése:

- 1 db kommunikációs terv készítése
- 1 db sajtóesemény (sajtótájékoztatón) megszervezése és megvalósítása, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára
- internetes honlap készítése, vagy a beruházás meglévő honlapján ([www.kiskunlachaza.csatorna.net](http://www.kiskunlachaza.csatorna.net)) 1 (egy), a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése és frissítése
- 1 db sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

- 1 db sajtónyilvános esemény (projektindító rendezvény) megszervezése és megvalósítása
- 2 db „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
- 2 db „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
- 3000 db tájékoztató kiadvány elkészítése
- fotódokumentáció elkészítése (250 kép)

**V.2. A szerződés második részteljesítési határideje és az első részszámlához rendelt összeg: 2013. 12. 15., 319.500,- Ft + áfa, azaz háromszáztizenkilencezer-öttszáz forint + általános forgalmi adó**

Az elvárt tartalom az II/2. pontban felsorolt feladatok közül az alábbiak elvégzése, elkészítése:

- 1 db lakossági fórum megszervezése és megvalósítása
- 1 db sajtóesemény (sajtótájékoztató) megszervezése és megvalósítása
- 1 db TÉRKÉPTÉR feltöltése
- fotódokumentáció elkészítése (100 kép)

**V.3. A szerződés harmadik részteljesítési, egyben végső teljesítési határideje és a végszámlához rendelt összeg: 2014. 09. 21., 1.810.500,- Ft + áfa, azaz egymillió-nyolcszázöttszáz forint + általános forgalmi adó**

Az elvárt tartalom az II/2. pontban felsorolt feladatok közül az alábbiak elvégzése, elkészítése:

- 3000 db tájékoztató kiadvány elkészítése
- 1 db lakossági fórum megszervezése és megvalósítása
- 1 db záró rendezvény megszervezése és megvalósítása
- 1 db egyéb sajtónyilvános kisrendezvény (KT. alapján)
- 1 db sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- 4 db „D” típusú tábla elkészítése
- fotódokumentáció elkészítése (150 kép)

**V.4. Amennyiben ezen időpontig nem történik meg a teljesítés, úgy ezen határidő az arra továbbiakban még szükséges időtartamban meghosszabbítható.**

A **Vállalkozó** a fenti határidőkért csak a saját hatáskörét illetően vállal felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, **Megrendelő** vagy harmadik fél, illetve felek által okozott késedelemből (pl. késedelmes, vagy hiányos adatszolgáltatás) származó felelősséget **Vállalkozó** elhárít magától. Előteljesítés minden pont vonatkozásában lehetséges.

A **Megrendelő** a szerződés teljesítését(eit) a **Vállalkozó** általi teljesítést követően 5 napon belül átadott teljesítésigazolással igazolja.

A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy: Dr. Répás József polgármester.

**VI. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ**

A **Vállalkozási díj** összege nettó 5.325.000 Ft + ÁFA (azaz ötmillió-háromszázhuszonöt ezer forint + általános forgalmi adó), azaz bruttó 6.762.750,- Ft (azaz bruttó hatmillió-hétszázhatvanháromezer-hétszázötven forint + általános forgalmi adó), mely minden felmerült költséget tartalmaz.

A **Vállalkozási díj** számlázása a csatolt 2. sz. melléklet, Vállalkozó ajánlatában tett számlázási javaslat szerint, a fenti V. pontban foglalt teljesítési határidőknek megfelelően történik.

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

A Vállalkozó által elvégzett munkát a Megrendelő Teljesítési igazolás aláírásával ismeri el. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló Teljesítési igazolás csatolásával nyújthat be számlát. A Megrendelő a számla pályázati önrésznek megfelelő részösszegének kifizetéséről a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással intézkedik, a fennmaradó számla részösszegét a Közreműködő Szervezet a választott finanszírozási módnak megfelelően, szállítói finanszírozás keretében egyenlíti ki.

A teljesítésigazolás megadásának a módja e-mailen, majd az eredeti példányban postán a Vállalkozó számára történő megküldése.  
A teljesítés a Vállalkozó Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-15990189 számú bankszámlájára történik.

**VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM**

A Felek rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő.

Amennyiben a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és jogosult az el nem végzett munkára jutó vállalkozási díj 20%-ának megfelelő mértékű megíúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

**VIII. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE**

A felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. A felek megállapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Ráckevei Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átvett adatok céltól eltérő felhasználása esetén a Vállalkozó szervezet vezetői, tisztségviselői - a büntetőjogi felelősségre vonáson túlmenően - a rendeltetésszerű felhasználásért a polgári jog szabályai szerint is felelnek.

**IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE**

IX.1. Megszűnik a szerződés a III. és V. pontokban meghatározottak szerint a véghatáridő lejártával, a feladatok maradéktalan teljesítésével.

IX.2. Jelen szerződést felek bármelyike jogosult a másik fél tényleges és súlyos, ismételt szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásban közölt nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondást meg kell előznie a másik félhez írásban intézett, a szerződés szerű állapot visszaállítására megfelelő határidőt és a szerződésszegés konkrét meghatározását tartalmazó felhívásnak.

**X. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK**

A jelen szerződés a felek általi aláírásának lenti napján lép hatályba.

**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egészről elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A felek tudomásul veszik, hogy a **Megrendelő** költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

A fenti szerződés mondatait, szavait, a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult joggyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó részei érvényesek.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban, példányonként 7 számozott oldallal készült, annak módosítása csak ugyanennyi példányszámban történhet. 4 példány Megrendelőt, 2 példány vállalkozót illet meg.

A szerződésnek elválaszthatatlan részei a szerződéskötést megelőzően lefolytatott beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és a Vállalkozó által az eljárásban benyújtott ajánlat és annak mellékletei, hiánypótlásai.

A felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kiskunlacháza, 2012. augusztus 11.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

Dr. Répás József polgármester

Megrendelő



Truckmedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hetyey Gábor ügyvezető

Vállalkozó



TRUCKMEDIA  
1052 BUDAPEST, RÉBIPÓSTA U. 11.  
AUGSZ.: 13548102

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

1. sz. melléklet

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**„Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció  
és szennyvíziszap komposztáló létesítése”**

**KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012**

**tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

ny R 1.



## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

### I.) Az Ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Ajánlatkérő: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata  
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.  
Telefon: +36-24-519-830  
FAX: +36-24-519-830  
E-MAIL: polgarmester@kiskunlachaza.hu  
Honlap: www.kiskunlachaza.hu

### II.) Az ajánlat tárgya:

**A „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012 kódszámú projekt megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása.**

**Ennek körében az elvégzendő feladatok összefoglalóan és számszerűsíthetően a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező, „A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek” című, a támogatási szerződés 5c. sz. mellékletét is képező táblázatban találhatók.**

**Részleteiben a Részleges Megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak alapján a kedvezményezett kommunikációs vállalásai – kivonatos közlés:**

#### II.1. A projekt környezeti fenntarthatósága

Az Önkormányzat a kötelező előírásokkal összhangban vállalja a fenntartható fejlődés alapadatainak megadását, és az éves adatközlés teljesítését.

A Pályázó a megvalósítás szakaszára vonatkozóan szervezeti működésében is vállalja a fenntartható fejlődés elvének érvényesítését, és továbbviszi a projektfejlesztési szakaszban elért eredményeket.

Általánosságban a következő intézkedések szükségesek:

- A projektgazda valamennyi projekthez kapcsolódó beszerzésében, és közbeszerzésében érvényesíti a „zöld beszerzés” szempontjait, figyelembe véve az útmutató javaslatait, és a Közbeszerzési Hatóság honlapján található anyagokat.
- Az Önkormányzat vállalja a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítását.
- A környezettudatos beszerzés követelményei a kommunikációs szakértő kiválasztásánál is alkalmazásra kerülnek.

**Emellett a kommunikációs kötelezettségek teljesítésénél a következő fenntarthatósági szempontú intézkedések kerülnek megvalósításra:**

- A sajtóanyagot elektronikus úton, jóval a rendezvény előtt megkapják az újságírók (e-mail, CD).
- A nyomtatott sajtóanyagot terjedelme korlátozott.
- DM kampány alkalmazása nem tervezett.
- A lehetséges mértékben újrahasznosított papír kerül felhasználásra (min. 30 %).

A másodlagos alapanyagok (újrahasznosított hulladékból létrehozott anyagok) felhasználási arányát a lehető legnagyobb mértékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül. A kivitelezés során beépítendő anyagok tekintetében nincs lehetőség a követelmény érvényesítésére. A tervezési, és egyéb irodai munkák során azonban megkövetelhető az újrahasznosított papír használata, minimum 30 %-os mértékben.

A második forduló adatlap alapján a projektgazda a projekt során a következő fenntarthatósági szempontok megvalósítását vállalja.

## II. 1. Kommunikációs terv

A kommunikációs feladatok elvégzésére a Kbt-nek megfelelő beszerzéssel külsős szakember fog kiválasztásra kerülni, amely szervezet az elvárt feladatokat a beruházás jellegét és méretét tekintve szakszerűen tudja ellátni. A projektfejlesztési szakaszban is külsős vállalkozó végezte el a tájékoztatási feladatokat, melyben már nagy hangsúlyt fektettek a lakosság előzetes tájékoztatására és felkészítésére a várható kivitelezési munkákra (közvélemény-kutatás, lakossági fórumok, gyerek rajz pályázatok, többszöri megjelenés és folyamatos tájékoztatás az előkészítő szakasz állásáról a helyi MI ÚJSÁGUNK lapban).

A fentieknek megfelelően a lakosság már tájékozott a beruházás jellegéről és a várható megvalósulási ütemezéséről. A beruházás elkezdésére már a projektfejlesztési szakasz megkezdése előtt is nagy várakozással tekintettek, figyelembe véve azt, hogy Kiskunlacháza egy része már csatornázva van és a lakosság azon része, akik előtt még nem került kiépítésre a hálózat régóta várnak erre a fejlesztésre, így a kivitelezési munkák időszakairól és az ezzel várható elterelések, „kellemetlenségek” során a lakosság nagyfokú érdeklődése várható.

A projektfejlesztési szakaszhoz hasonlóan a megvalósítás során is fontosnak tartjuk az érdekeltek (elsősorban a helyi lakosság) teljes körű tájékoztatását. A kivitelezés megkezdésével, melynek hatásait a lakosság a „saját bőrén” fogja érezni, a lakossági aktivitás növekedésével számolunk.

A fentiek figyelembe vételével állítottuk össze a 2011. március 09-én megjelent új „Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei” útmutató alapján a megvalósítási szakaszra kötelezően előírt feladatokat, melyek végrehajtása során a kommunikációs vállalkozóval szembeni elvárás, hogy figyelembe vegye a projektgazda esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásait, rendezvényeit és feladatait e tudatban rendezze. Az erre vonatkozó vállalások pontosan kifejtésre kerülnek a tanulmány 6.3.2 fejezetében. A projektben az útmutatónak megfelelően az I. csomag feladatait kell figyelembe venni, mivel az igényelt támogatás összege meghaladja az 500 millió Ft-ot.

**Az útmutató szerint ezek az alábbi feladatokat jelentik:**

**A projekt megvalósítási szakaszában:**

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése – **1 (egy) alkalommal**
- Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) – **2 alkalommal szükséges**
- A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (A, B, C vagy D típus) elkészítése és elhelyezése – **A típus: 2 darab, C típus: 2 darab, D típus: 4 darab.**
- Fotódokumentáció készítése – **legalább darab fotó**

**A projekt megvalósítását követő szakaszban:**

- Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése – **1 alkalommal**

- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

A felsorolt feladatok elvégzése során az alább elvárások és elképzelések szerepelnek:

**A projekt megvalósítási szakaszában:**

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése, igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára – **1 (egy) darab:**

*Sajtóközlemény elkészítése, média protokoll lista összeállítása, kiküldés, utókövetés, folyamatos account szolgáltatás -*

*A sajtóközleménnyel szembeni követelmények:*

- Tömör közérthető megfogalmazás (általában max 1 írott oldal)
- Objektív, tényszerű, kiemelve a várost/régiót (RSD-t is) érintő jelentőséget, pozitív hatást
- Szerkezetileg három fő részből áll: cím, bevezető összefoglalás, fő szövegrész
- A cím legyen figyelemfelkeltő, de ne túlzó
- A bevezető tartalmazzon minden lényegi információt, már itt jelenjen meg az uniós támogatás ténye
- Elérhetőség megadása, az arculati elvárásoknak való megfelelésre való odafigyelés

*Sajtómegjelenések összegyűjtése elemzése: E feladat megvalósítása folyamatában történik, célja pedig, hogy a projektgazda folyamatos visszajelzéseket kapjon a projektben végzett PR és egyéb kommunikációs tevékenység hatékonyságáról.*

- Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) – **2 (kettő) esemény megszervezése szükséges**

*E tevékenység keretében sor kerül a sajtótájékoztató megszervezésére (időpont, helyszín, résztvevők, témák, meghívottak meghatározása), valamint lebonyolítására (meghívók kiküldése, helyszín alkalmassá tétele – technika, háttér, harapnivaló, kávé, ásványvíz - sajtóanyagok elkészítése, teljes felügyelet és folyamatos account szolgáltatás)*

*2 db sajtóeseményt kívánunk megvalósítani, melyek a beruházás leglátványosabb eleméhez, a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójához kapcsolódnának. Mindkét esemény sajtóbejárás és sajtóbeszélgetés formájában kerülne lebonyolításra. Az első rendezvény a telep rekonstrukció megkezdéséhez a második a befejezéséhez kötődne.*

*A sajtóeseményeket úgy kell szervezni, hogy a Közreműködő Szervezet kommunikációs szervezeti egységét értesíteni kell a rendezvényt megelőző 20 munkanappal korábban.*

- A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (A, C, D típus) elkészítése és elhelyezése – **A típus: 2 (kettő) darab, C típus: 2 (kettő) darab, D típus: 4 (négy) darab**

*500 millió forint feletti infrastruktúrális beruházások esetén „A” típusú*

*er* 4 *I*

tábla (504 cm\*238 cm, Europlakát) Arculati kézikönyvnek megfelelő tervezését és gyártását, majd jól látható, központi helyen történő elhelyezését.

- Fotódokumentáció készítése, **1 darab, legalább 500 fotóval**

A kommunikációs eseményeken, valamint a kivitelezési munkafolyamatot is nyomon követve fotódokumentáció készítése professzionális minőségben.

- Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése, 2 féle nyomtatott tájékoztató elkészítése szükséges

A kommunikációs eseményeken, valamint a kivitelezési munkafolyamatot is nyomon követve fotódokumentáció készítése professzionális minőségben.

#### A projekt megvalósítását követő szakaszban:

- Sajtó nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése – **1 (egy) alkalom**

E rendezvényen kerülne sor a projekt nyilvánosság előtti lezárására, átadására. E tevékenység keretében sor kerül a rendezvény megszervezésére (időpont, helyszín, dekoráció, résztvevők, témák, menetrend, meghívottak meghatározása), valamint lebonyolítására (meghívók elkészítése kiküldése, helyszín alkalmassá tétele - technika, dekoráció, svédasztalos fogadás, hostessek, stb, sajtóanyagok elkészítése, teljes felügyelet és folyamatos account szolgáltatás).

A projektátadó rendezvény célja:

- Az elkészült projekt bemutatása
- Köszönetmondás a közreműködő partnerek, támogató felé a projekt átadása
- A sajtó informálása

Szervezésnél célszerű az alábbi dolgokra odafigyelni:


- Időpont választásnál előzetes egyeztetés a lehetséges VIP vendéggel
- KSZ kommunikációs szervezetének értesítése a rendezvényt megelőző 20 munkanappal korábban
- Helyszín gondos kiválasztása
- Vendéglátás
- Beszédírás
- Vendégek létszáma, meghívott kör átgondolása
- Meghívás módja (protokoll szerint)
- A kiküldés után a meghívás szóbeli megerősítése, a részvételi szándék rögzítése
- Az egyes szervezési részfeladatokért felelős személyek kijelölése

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A projekt zárásához kapcsolódóan sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt megindításához hasonlóan.

A sajtó megjelenések összegyűjtése során az alábbiakat célszerű figyelembe venni és ez alapján elkészíteni:

- hány cikk vagy tudósítás jelent meg (összevetve azzal, hogy hány helyre került kiküldésre)

 5 A

- Milyen profilú médiumokban jelent meg (szakmai, általános, stb)
  - Mekkora az országos/régiós/városi jelentősége, befolyása az adott médiának
  - Mely műsorban, oldalon jelent meg (főoldal, vagy kevésbé jelentős belső oldalakon, fő műsoridőben), illetve milyen terjedelemben dolgozta fel az információinkat
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése –  
**alkalmanként 3000-3000 (háromezer) példány,**

Mivel a projekt során megvalósuló építkezések az egész település életét jelentősen befolyásolni fogják, így szükségét érezzük a nyomtatott tájékoztató anyagok eljuttatását minden háztartásba. Ennek okán lett a minimális darabszám 3.000 db-ra tervezve. E tájékoztató anyagokból két fajtát kívánunk elkészíteni, melyek közül az első az építési beruházás kezdetéhez kötődne, tartalmában pedig az építkezés okozta kellemetlenségek enyhítését célzó önkormányzati intézkedések és javaslatok bemutatására helyeznénk a hangsúlyt, míg a második az építkezés második felére lenne időzítve és a fő hangsúlyt a beruházás közvetlen és közvetett előnyeinek kommunikálása jelentené.

- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal – **célérték: 1 (egy)**

Az NFÜ honlapján TÉRKÉPTÉR néven érhető el az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődő nyilvánosság rendelkezésére.

Az alkalmazás google maps felületre épülő úgynevezett „Mash.up”, amely a szabadon hozzáférhető google térképen jeleníti meg térben, pontos elhelyezkedés szerint a közösségi forrásból támogatott, megvalósuló projekteket.

A TÉRKÉPTÉR on-line adminisztrátori felületére a pályázati tájékoztató felületen keresztül lehet belépni és feltölteni a dokumentumokat. A feltöltések adminisztrátori jóváhagyást követően jelennek meg a publikus felületen.


- A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

A „D” típusú emlékeztető táblát (min. A4 /210mm\*297 mm/, max. A1 /594mm\*841mm/ méretben) a projekt helyszínén (várhatóan a szennyvíztisztító telepen került kihelyezésre) – legkésőbb a projekt pénzügyi zárását követő 6. hónap végéig kell elhelyezni és azt, az útmutatóban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott ideig szükséges fenntartani. Elkészítésénél figyelembe kell venni az arculati kézikönyv előírásait.

## II. 2. A fenti feladatokon kívül ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el még a tájékoztatósi feladatokon belül:

- Internetes honlap folyamatos üzemeltetése – **1 (egy), a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos működtetése és frissítése**

A projekt előkészítési szakaszában létrehozásra került a projekt önálló internetes oldala a <http://kiskunlachaza.csatorna.net/> elérhetőségen, valamint elérhető a [www.kiskunlachaza.hu](http://www.kiskunlachaza.hu) az Önkormányzat oldaláról is. Ezt az oldalt célszerű a jövőben is folyamatosan fenntartani így a lakosság egyből

 6 A.

értesülhet a projekt előrehaladásáról és a még várható munkákról. Az előkészítő szakaszban is lehetőség nyílt a lakosság véleményének megadására, ami jelen szakaszban még inkább érintett, hiszen „fizikailag” a lakosság most fog találkozni a projekttel, így a pontos kommunikációban erre jelen szakaszban is szükség van, hogy az érintett lakosság problémái, észrevételei minél hamarabb eljussanak a kedvezményezetthez és szükség esetén intézkedni tudjon. Ezen felül az Önkormányzat a megvalósítási szakaszban a már elkészült honlap infokommunikációs akadálymentesítését vállalja, figyelembe véve az esélyegyenlőségi szempontokat.

- Lakossági fórum, közmeghallgatás megtartása – **2 (kettő) alkalommal**

Hasonlóan az előzőkben kifejtettekre fontos a lakosság tájékoztatása és bevonása a beruházási időszakban, elkerülendő az esetleges forgalmi elterelésekből, kivitelezési munkálatok során felmerülő problémákból adódóan a félreértéseket és a projekt negatív megítélését és visszhangját. Tekintettel arra, hogy a lakosságban nem mindenki rendelkezik internet elérhetőséggel vagy, nem használják napi szinten így célszerű lakossági fórum megtartása szükség esetén többször is a különböző beruházási területek lakosságait meghívva, melyet a MI ÚJSÁGUNK című helyi lapban közölt meghívóval lehetne meghirdetni.

### III.) Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

### IV.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Ajánlattevő a vállalkozási díj összegét egy összegben köteles megadni. Emellett javaslatot kell tennie a részszámlák számára és összegére (megjelölve a számlák alapjául szolgáló teljesítést).

- Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.

- A Vállalkozó által elvégzett munkát a Megrendelő Teljesítési igazolás aláírásával ismeri el. A Vállalkozó a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg kifizetésének jogosságát igazoló Teljesítési igazolás csatolásával nyújthat be számlát. A Megrendelő a számla pályázati önrésznek megfelelő részösszegének kifizetéséről a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással intézkedik, a fennmaradó számla részösszegét a Közreműködő Szervezet a választott finanszírozási módnak megfelelően, szállítói finanszírozás keretében egyenlíti ki.

### V.) Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

### VI.) Alkalmassági követelmények, referenciák

#### 1. Pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek

1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három lezárt üzleti évben, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján bármely évben a mérleg szerinti eredménye negatív;

1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három lezárt üzleti évben összesített árbevétele nem érte el a nettó 35 millió forintot;

1.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három lezárt üzleti évben a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) összesített árbevétele nem érte el a nettó 10 millió forintot.

egyszerű másolata, továbbá saját kezűleg aláírt nyilatkozata a pontban írtaknak történő megfelelésről

#### VII.) Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

- Az ajánlathoz csatolni szükséges a VI. pontban foglalt nyilatkozatokat, referencianyilatkozatokat, egyéb csatolandóként előírt dokumentumokat (pl. önéletrajz, beszámoló), így különösen:
- Az ajánlathoz csatolni kell a az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletét képező kitöltött felolvasó lapot. (ajánlattevő neve, székhelye, telefonszáma, email címe, cégjegyzésre jogosult képviselője, teljes vállalási ár, bruttó és nettó+ÁFA szerint megbontva).
- Ajánlattevő jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról ([www.ujszeczenyiterv.gov.hu](http://www.ujszeczenyiterv.gov.hu), vagy [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)) letölthető,
  - a) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz kiadott Általános Pályázati Útmutató hatályos változata,
  - b) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása című konstrukcióihoz kiadott Pályázati Felhívás hatályos változata,
  - c) „Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati Kézikönyv” hatályos változatainak

tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit megismerte.

#### VIII.) Hiánypótlásra egy alkalommal, teljes körben van lehetőség.

#### IX.) Kiegészítő tájékoztatás:


Az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző nyolcadik nap 16 óra 00 percéig a következő elérhetőségek bármelyikére (akár postai úton, e-mailen, vagy faxon) beérkezéskor:

Név: Gábor Szilvia (Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Műszaki, Beruházási és Környezetvédelmi Csoport)  
Cím: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.  
Telefon: +36-24-519-830  
FAX: +36-24-519-830  
E-MAIL: gabor.szilvia@kiskunlachaza.hu

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejártá előtt legkésőbb négy nappal, írásban (postai úton és e-mailen egyaránt) megadja, a kérés anonimizált változata és az arra adott kiegészítő tájékoztatás formájában, valamennyi ajánlattevő részére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton feladott kiegészítő tájékoztatás-kérést kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérői kézhezvételére a IX. pont első bekezdésében meghatározott határidő lejártát megelőzően sor kerül. A kiegészítő tájékoztatás kérését tartalmazó postai küldemény esetleges elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Ezen felül ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére nyertes pályázatának, annak

 9 A.

egyres részeinek (különös tekintettel a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányra) ajánlatkérő székhelyén történő, előzetesen (a IX. pontban megadott elérhetőségeken) egyeztetett időpontban történő tanulmányozására.

#### **X.) Az ajánlatok benyújtása:**

Az ajánlatokat zárt borítékban, írásban, összesen 2 (kettő), egy eredeti és egy másolati példányban, magyar nyelven kell beadni, postai úton vagy közvetlenül az I. pontban meghatározott címre, az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlat minden oldalát – az üres oldalak kivételével – folyamatos sorszámozással kell ellátni és példányonként kötve – az állagsérelem nélküli megbonthatóságot biztosítva – kell beadni. (Pl. a lapokat zsinórral össze kell kötni, majd a zsinórt körcímkével az utolsó irathoz ragasztani és a körcímkét lepecsételni) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot annak minden oldalán, az ajánlattevő személy vagy ajánlattevő szervezet képviselője szignójával, utolsó oldalán (cégszerű) aláírásával kell ellátni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postai úton feladott ajánlatot kizárólag akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérői kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, valamint bármely azzal kapcsolatos postai küldemény esetleges elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

A borítékon kérjük feltüntetni a „**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat során kommunikációs feladatok ellátása**” címet.

A borítékon kérjük feltüntetni: **„AJÁNLAT, TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!”**

#### **Az ajánlat benyújtásának határideje: 2012. május 25. 11 óra 00 perc**


A beérkezett ajánlatok az Ajánlatkérő vonatkozó eljárása alapján kerülnek megvizsgálásra és értékelésre.

Az eljárás eredményéről történő értesítés az ajánlatok bontását és értékelését követő bizottsági ülést követő 2 munkanapon belül, írásban (postai úton és e-mailen egyaránt) történik az ajánlattevők részére.

**XI.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. június 5.**

**XII.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. május 3.**

Kiskunlacháza, 2012. május 3.

  
dr. Répás József  
polgármester



**FEOLVASÓ LAP**

**Ajánlat tárgya:** „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása.

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő címe:**

**Ajánlattevő telefonszáma:**

**Ajánlattevő e-mail címe:**

**Ajánlattevő telefaxszáma:**

**Cégjegyzésre jogosult neve:**

**Az ajánlat számszerűsíthető adatai:**

	<b>Nettó vállalkozási díj összege</b>	<b>ÁFA összege és mértéke</b>	<b>Bruttó vállalkozási díj összege</b>

Kelt: .....

Cégszerű aláírás

11

**NYILATKOZAT**

Alulírott ..... ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**




hogy

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról ([www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu), vagy [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)) letölthető,
- az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz kiadott Általános Pályázati Útmutató hatályos változata,
- az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása című konstrukcióihoz kiadott Pályázati Felhívás hatályos változata,
- „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati Kézikönyv” hatályos változatainak

tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit megismertem.

Kelt: .....

Cégszerű aláírás

  
  
12 

**NYILATKOZAT**



Alulírott ..... ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**

hogy az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három lezárt üzleti évben a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) összesített árbevétele ajánlattevőnél elérte a nettó 10 millió forintot.

Kelt: .....

Cégszerű aláírás

### NYILATKOZAT

Alulírott ..... ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

#### nyilatkozom,

hogy az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három évben rendelkezem a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) az alábbi referenciákkal:

- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab projektkommunikációs terv elkészítése.

- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább 3000 példányban nyomtatott lakossági tájékoztató anyag elkészítése.

- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab honlap elkészítése.

- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab olyan rendezvény megszervezése és lebonyolítása, melyen legalább 150 fő vett részt.

A projekt(ek) megnevezése:



A megrendelő(k) megnevezése:

A teljesítés időpontja(i):

A teljesítés megfelelőségét igazoló adat(ok), nyilatkozat(ok), stb.:

Kelt: .....

Cégszerű aláírás

  
  
14

5c. sz. melléklet: A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Alkalmazásra kerül		Célérték (db)	Eredmény igazoló dokumentum
	Igen	Nem		
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	x		1	Kommunikációs terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	x		2	Eseményeknél: meghívó, program, sajtóközlemény, fényképek Sajtófigyelésnél: összefoglaló dokumentum és a megjelent cikkek szkennelve, vagy hivatkozással. Projektlátogatás: meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	x		2	Kiadványokból egy-egy példány
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	x		1	Honlap elérhetőség megadása, print-screen.
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	x		2	Meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	x		2	Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése	x		2	Fénykép a tábláról
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése		x		
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla C típus elkészítése és elhelyezése	x		2	Fénykép a tábláról
Fotódokumentáció készítése	x		1	500 db fotóval
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. közvéleménykutatás, lakossági fórum, média kampány, stb.)				
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	x			Meghívó, forgatókönyv, képek
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	x		3000	Kiadványokból egy-egy példány
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x		1	A Pályázói tájékoztató felületen keresztül az adatbázis töltése
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x		4	Fénykép a tábláról
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. nyílt nap, sajtóút, média kampány, stb.) (megnevezés)				

Pécs

L. J. J. J.

1.  
FEOLVASÓ LAP

sz. melléklet

**Ajánlat tárgya:** „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása.

**Ajánlattevő neve:** TRUCKMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

**Ajánlattevő címe:** 1052 Budapest, Régiposta u. 13.

**Ajánlattevő telefonszáma:** 0630 982 5575

**Ajánlattevő e-mail címe:** [hetvey.gabor@truckmedia.hu](mailto:hetvey.gabor@truckmedia.hu)

**Ajánlattevő telefaxszáma:** -

**Cégjegyzésre jogosult neve:** Hetvey Gábor ügyvezető

**Az ajánlat számszerűsíthető adatai:**

	Nettó vállalkozási díj összege	ÁFA összege és mértéke	Bruttó vállalkozási díj összege
	5.325.000 Ft	1.331.250 Ft	6.656.250 Ft

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

**tm**  
Cégszerű aláírás  
TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U. 13.  
ADÓSZ.: 13540102-2-41

2  
A  
H. K. I.

2.  
**NYILATKOZAT**

sz. melléklet

Alulírott Hetey Gábor ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**


hogy


- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról ([www.ujszecsenyiterv.gov.hu](http://www.ujszecsenyiterv.gov.hu), vagy [www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)) letölthető,
- az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz kiadott Általános Pályázati Útmutató hatályos változata,
- az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása című konstrukcióihoz kiadott Pályázati Felhívás hatályos változata,
- „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az „Arculati Kézikönyv” hatályos változatainak

tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeit megismertem.

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

  
@egyszerű aláírás

  
TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.10.  
ADÓSZ.: 13540102-2-41

  
2  
A.  
2 2

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Hetyey Gábor** ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**

hogy az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három lezárt üzleti évben a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) összesített árbevétele ajánlattevőnéi elérte a nettó 10 millió forintot.

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

Cégszerű aláírás

**TR**  
TRUCOMEDIA KFT.  
1152 BUDAPEST, DÉGIPÓSTA U.13. 1103AS  
ÁHÉSZ.: 13201102-2-41

by 2  
7



**NYILATKOZAT**

Alulírott **Hetyey Gábor** ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**

hogy az ajánlattételi felhívás kézhezvételét megelőző három évben rendelkezem a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) az alábbi referenciákkal:

- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab projektkommunikációs terv elkészítése.
- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább 3000 példányban nyomtatott lakossági tájékoztató anyag elkészítése.
- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab honlap elkészítése.
- a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása), legalább egy darab olyan rendezvény megszervezése és lebonyolítása, melyen legalább 150 fő vett részt.

A projekt(ek) megnevezése:

1. „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/1F-2008-0142 számú projekt - ellenszolgáltatás mértéke: 4.890.000 Ft + ÁFA
2. „Fogyatékkal Élők Térségi Esélye” a kiskunlacházi Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése tárgyú KMOP 4.6.1-2007-0147 számú projekt

A megrendelő(k) megnevezése: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata


A teljesítés időpontja(i):

1. 2011.04.14.
2. 2009.06.26.

A teljesítés megfelelőségét igazoló adat(ok), nyilatkozat(ok), stb.:

1. Becsatolt referenciaigazolások (2 db)

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

Cégszerű aláírás  
  
 TRUCIMEDIA IFT.  
 1052 BUDAPEST, BECSIPÓSTA U.13.  
 REGISZ. SZ.: 1364702-2-41

2  
 A  
 ny

## REFERENCIAIGAZOLÁS

Megrendelő megnevezése: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata - 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. - képviseli: Dr. Répás József polgármester (06-24/519-840)

Vállalkozó megnevezése: Truckmedia Kft. - 1052 Budapest, Régiposta u. 13. - képviseli: Hetey Gábor ügyvezető

Munkavégzés ideje: 2009.02.02. - 2011.04.14.

Ellenszolgáltatás összege: 4.890.000Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 6.112.500 Ft

Munka megnevezése: KEOP-1.2.0/1F-2008-0142 a. sz. projekt nyilvánosságának biztosítása, mely az alábbi szolgáltatásokat és célértékeket foglalta magában:  
Jelen igazolással igazolom, hogy Truckmedia Kft. a fent nevezett megrendelést az előírásoknak és a

ELVEGZETI MUNKA MEGNEVEZÉSE	CÉLÉRTÉK (db)
Kockázatelemzés, válságtervezés	1
Véleményvezérek azonosítása	1
Civil szervezetek azonosítása	1
Közvélemény-kutatás	1
Hatástanulmány elkészítése	1
Korábbi média megjelenések összegyűjtése	1
Menetrendek összeállítása	1
Kommunikációs tervezés (stratégia +taktika)	1
Kommunikációs terv egyeztetési KSZ-el	1
Kommunikációs tréning tartása	1
Sajtómegjelenések generálása	4
Sajtótájékoztatók megszervezése	2
Sajtómegjelenések összegyűjtése	1
Tájékoztató kiadvány komplett elkészítése	2500
Szóróanyag komplett elkészítése	3000
Önálló honlap létrehozása	1
Külső web-es véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása	1
Közreműködés közmeghallgatás lebonyolításában	1
Kiállítás elkészítése	1
Fotódokumentáció készítése	1

szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kiskunlacháza, 2012. május. 15.

Dr. Répás József  
polgármester  
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

24

1. 5.

## REFERENCIAIGAZOLÁS

Megrendelő megnevezése: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata - 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. - képviseli: Dr. Répás József polgármester (06-24/519-840)

Vállalkozó megnevezése: Truckmedia Kft. - 1052 Budapest, Régiposta u. 13. - képviseli: Hetey Gábor ügyvezető

Munkavégzés ideje: 2009.02.02. - 2011.04.14.


Ellenszolgáltatás összege: 4.890.000Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó 6.112.500 Ft


Munka megnevezése: KEOP-1.2.0/1F-2008-0142 a. sz. projekt nyilvánosságának biztosítása, mely az alábbi szolgáltatásokat és célértékeket foglalta magában:  
Jelen igazolással igazolom, hogy Truckmedia Kft. a fent nevezett megrendelést az előírásoknak és a


ELVEGZETT MUNKA MEGNEVEZÉSE	CELÉRTÉK (db)
Kockázatelemzés, válságtervezés	1
Véleményvezérek azonosítása	1
Civil szervezetek azonosítása	1
Közvélemény-kutatás	1
Hatástanulmány elkészítése	1
Korábbi média megjelenések összegyűjtése	1
Menetrendek összeállítása	1
Kommunikációs tervezés (stratégia +taktika)	1
Kommunikációs terv egyeztetési KSZ-el	1
Kommunikációs tréning tartása	1
Sajtómegjelenések generálása	4
Sajtótájékoztatók megszervezése	2
Sajtómegjelenések összegyűjtése	1
Tájékoztató kiadvány komplett elkészítése	2500
Szóróanyag komplett elkészítése	3000
Önálló honlap létrehozása	1
Külső web-es véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása	1
Közreműködés közmeghallgatás lebonyolításában	1
Kiállítás elkészítése	1
Fotódokumentáció készítése	1

szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kiskunlacháza, 2012. május. 15.

  
Dr. Répás József  
polgármester  
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata





## REFERENCIAIGAZOLÁS

Megrendelő megnevezése: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata - 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. - képviseli: Dr. Répás József polgármester (06-24/519-840)

Vállalkozó megnevezése: Truckmedia Kft. - 1052 Budapest, Régiposta u. 13. - képviseli: Hetey Gábor ügyvezető


Rendezvény időpontja: 2009.06.26.


A rendezvényen résztvevők száma: 180 fő


Munka megnevezése: KMOP-4.6.1-2007-0147 a. sz. projekt nyilvánosságának biztosítása, mely magában foglalta többek között a projekt-sajtónyilvános zárórendezvényének komplett megszervezését és lebonyolítását.


Jelen igazolással igazolom, hogy Truckmedia Kft. a fent nevezett megrendelést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

Kiskunlacháza, 2012. május. 15.

  
Dr. Répás József  
polgármester  
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata









Foglalkozás / beosztás	Társadalmi Kapcsolatok és Média Bizottság alelnöke					
Főbb tevékenységek és feladatkörök	A kerületi médiumok (helyi lap, helyi televízió, outdoor felületek, honlap) stratégiai irányítása és civil felügyelete, kapcsolattartás a kerületi relevanciájú civil szervezetekkel és egyházakkal					
A munkáltató neve és címe	Belváros-Lipótváros Önkormányzata, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.					
Tevékenység típusa, ágazat	Önkormányzati igazgatás, döntés előkészítés, döntéshozatal, végrehajtás					
Tanulmányok						
Időtartam	1997-2002.					
Végzettség / képesítés	Politológus					
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa	ELTE. Állam és Jogtudományi Kar Politikatudományi Szak					
Egyéni készségek és kompetenciák						
Anyanyelv(ek)	Magyar					
Egyéb nyelv(ek)						
Önértékelés	Szövegértés		Beszéd		Írás	
Európai szint (*)	Hallás utáni értés	Olvasás	Társalgás	Folyamatos beszéd		
Angol	B2 önálló nyelvhasználó	C1 mesterszintű nyelvhasználó	B1 önálló nyelvhasználó	B1 önálló nyelvhasználó	B2 önálló nyelvhasználó	
Francia	B1 önálló nyelvhasználó	B1 önálló nyelvhasználó	A2 alapszintű nyelvhasználó	A1 alapszintű nyelvhasználó	B1 önálló nyelvhasználó	
	(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei					
Társas készségek és kompetenciák						
Szervezési készségek és kompetenciák	13 éves gyakorlat a projekt szemléletű munkaszervezés, tervezés, lebonyolítás és ellenőrzés területén.					
Műszaki készségek és kompetenciák						
Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák	Microsoft Works, iWork (Apple), Adobe CS5 Master Collection magas szintű ismerete					
Művészi készségek és kompetenciák						
Egyéb készségek és kompetenciák						
Járművezetői engedély(ek)	B kategória					

*Handwritten signature and initials*

<p><b>Kiegészítő információk</b></p>	<p>Az elvégezni kívánt feladathoz kapcsolódó legfrissebb referenciák:</p> <p>2010. Az Országközepe TISZK infrastrukturális és szakmai fejlesztését célzó KMOP-4.1.1/A-2008-0008 azonosító számú, illetve TAMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0003 azonosító számú, összeségében több, mint 1 milliárd forintos főösszeggel megvalósult ikerprojektek kommunikációs vezetői pozíciójának betöltése. A projektek keretei között az ÚMFT I., illetve II. kommunikációs csomag került megvalósításra.</p> <p>2010. A "Tótkomlós csatormázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című KEOP-7.1.2.0-2008-0243 azonosító számú projekt kommunikációs irányítása. A projekt előkészítési szakaszában az ÚMFT I. sz. kommunikációs csomagja került megvalósításra.</p> <p>2011. A "Kiskunlacháza szennyvízcsatormázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása" című, KEOP-1.2.0/1F-2008-0142 azonosító számú projekt kommunikációs irányítása. A projekt előkészítési szakaszában az ÚMFT I. sz. kommunikációs csomagja került megvalósításra.</p>
<p><b>Mellékletek</b></p>	<p>1) Diplomamásolat</p>

  
**HETTYEY GÁBOR**  
 BUDAPEST, 2012. MÁJUS 15.



P VII. 29.

A. TIT. 1124/E. F. SZ. - Hírdetés-Szolgáltatás - 2005  
Pálfi Rózsáné Kft. - (Ft: 2 593 28)  
Létes: 04. részlet 14. Gy. 2004. XL. 14.

Szám: P. H. 007782 19/2002. szám

EGYETEMI OKLEVÉL

Helyey Ábórp

Ez az oklevél a számon állított ki,  
altá 19 78. évi November hó 15. napján

Budapest városban (közsegen)  
megyében Magyar országban

született, és 1997.98.1. január 2001-2002.1. között  
a Budapesti Eötvös Loránd

Tudományegyetem  
Állam-és Jogtudományi Kar  
Politológia szakán

egyetem tanulmányi kérelmezésének eljegy telt.


A Záróvizsga-Eljárásig 2002. évi január hó 23. i

határozata alapján nevezett oklevél  
politológusá

nyilvánított.  
Oklevélnek minősítése jeles

itt Budapesti UD 9/02 jan. hó 23. n.

a Záróvizsga-Eljárásig nyilvánított



Handwritten signature and date: 2002.1.23.



11EB-01

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM  
eggyüttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letételbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2011. 01. 01

CÉGADATOK (A)	1. Cég neve:	TruckMedia KFT		
	2. Cégjegyzékszám:	0 1 - 0 9 - 8 6 0 9 6 4		
	3. Székhely:	1 0 5 2	Budapest	
	Régiposta	utca	számjelvény	13 5 4
	4. Adószáma:	1 3 5 4 8 1 0 2 - 2 - 4 1		
5. KSH jelzőszáma:	1 3 5 4 8 1 0 2 - 7 3 1 1 - 1 1 3 - 0 1			

(B)	1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:	Helyey Gábor		
	2. Lakóhely:	1 0 5 2	Magyarország	Budapest
	Régiposta	utca	számjelvény	13 - -
	3. Beszámolót megküldő személy neve:	Patai Katalin		
	4. Lakóhely:	1 1 2 6	Budapest	
	Dolgos	utca	számjelvény	13 - -
5. Adóazonosító jele:	6 2 8 9 4 9 3 0 0 8			
6. Beküldő személy képviselői minősége:	KÖNYVELŐ			

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)	1. Beszámoló típusa:	ÉVES BESZÁMOLÓ		
	2. Benyújtás oka:	ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ		
	3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:	2 0 1 0 - 1 2 - 3 1		
	4. Beszámolási időszak kezdete és vége:	2 0 1 0 - 0 1 - 0 1	-tól:	2 0 1 0 - 1 2 - 3 1 -ig
	5. Pénzegység és pénznem:	EZER	H U F	
	6. Beszámoló elfogadásának időpontja:	2 0 1 1 - 0 5 - 3 1		
	7. Legfőbb szerv határozatának száma:			
	8. Mérleg választott típusa:	A típus		
	9. Eredménykimutatás költségeljárása:	Összköltség eljárással		
	10. Megküldésre kerülő dokumentumok:	<input checked="" type="checkbox"/> (Kiegészítő melléklet) <input checked="" type="checkbox"/> Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat <input type="checkbox"/> Független könyvvizsgálói jelentés <input checked="" type="checkbox"/> Közzétételi költségértesítés befizetését tanúsító MÁK igazolás		

(D)	1. A cég könyvvizsgálóra kötelezett-e:	NEM		
	2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:			
	3. Lakóhely:			

(E)	1. Közzétételi költségértesítés befizetésének igazolása:	A közzétételi költségterítés megfizetésre került	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	--	-------------------------------------

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyeznek.

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
Adósz.: 1354/02-2-41

*[Handwritten signature]*

11



**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Eszközök (aktívák)

Cégnév:  TruckMedia Kft. Cégjegyzékszám:  01-09-060964

KSH szám:  13548102-7311-113-01 Pénzegység:  EZER HUF

Geszámolási időszak:  2010-01-01 - 2010-12-31

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1 A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)	469		1877
2 I. Immateriális javak (03-09 sorok)			1010
3 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 3. Vagyoni értékű jogok			1010
6 4. Szellemi termékek			
7 5. Üzleti vagy cégérték			
8 6. Immateriális javakra adott előlegek			
9 7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok)	469		867
11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	469		867
14 4. Tenyészállatok			
15 5. Beruházások, felújítások			
16 6. Beruházásokra adott előlegek			
17 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok)			
19 1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21 3. Egyéb tartós részesedés			
22 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24 6. Tartós hitelevizonyi megtestesítő értékpapír			
25 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 B. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Kijelölt verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2011.06.22 08:08:03

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
Adósz.: 1052002-2-41

*Handwritten signature and date:* 12

**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Eszközök (aktívák)

Cégnév:  Cégjegyzékszám:   
 KSH szám:  Pénzegység:    
 Beszámolási időszak:  -

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	12469		16693
28 I. Készletek (29-34 sorok)			
29 1. Anyagok			
30 2. Befojezellan termelés és félkész termékek			
31 3. Növényfélék, hízó- és egyéb állatok			
32 4. Késztermékek			
33 5. Áruk			
34 6. Készletekre adott előlegek			
35 II. Követelések (36-42 sorok)	8489		4903
36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7488		3766
37 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 4. Vállalkozói követelések			
40 5. Egyéb követelések	1001		1137
41 6. Követelések értékelési különbözete			
42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III. Értékpapírok (44-48 sorok)			
44 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45 2. Egyéb részesedés			
46 3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47 4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV. Pénzeszközök (50-51 sorok)	3980		11790
50 1. Pénztár, csekkek	2997		2345
51 2. Bankbetétek	983		9445
52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)	300		33670
53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	300		33670
55 3. Halasztott ráfordítások			
56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)	132390		152200

Ritólto verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2011.06.22 08:08:04

TRUCKMEDIA IFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
ADÓZ.: 1383712-2-41

*[Handwritten signature]*

**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Források (passzívák)

Cégnév:  Cégjegyzékszám:   
 KSH szám:  Pénzegység:   
 Beszámolási időszak:  -

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
57 D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64 sorok)	3896		11724
58 I. Jegyzett tőke	3000		3000
59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61 III. Tőketartalék			
62 IV. Eredménytartalék	-368		097
63 V. Lekötött tartalék			
64 VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65 1. Értékhatyesbítés értékelési tartaléka			
66 2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII. Mérleg szerinti eredmény	1264		7027
68 E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)			
69 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 3. Egyéb céltartalék			
72 F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	9319		4712
73 I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolat vállalkozással szemben			
75 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 - 85 sorok)			
78 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 2. Átváltható kötvények			
80 3. Tartozások kötvénybocsátástól			
81 4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 6. Tartós kötelezettségek kapcsolattal vállalkozással szemben			
84 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Kitöltő verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2014.06.22 08:08:04

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, HÉGIPOSTA U. 8.  
ADÓSZ.: 1351027-11

*[Handwritten signature]*  
14

**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
 Források (passzívák)

Cégnév:  Cégjegyzékszám:  KSH szám:  Pénzegység:  Beszámolási időszak:  -

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
06 <b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)</b>	9339		4712
07 1. Rövid lejáratú kölcsönök			
08 ebből: az átváltoztatható kötvények			
09 2. Rövid lejáratú hitelek			
90 3. Vevőtől kapott előlegek			
91 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7063		723
92 5. Váltóirtozások			
93 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2256		3989
96 9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99 - 101 sorok)</b>	23		35804
99 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			35804
100 2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23		
101 3. Halasztott bevételek			
102 <b>Források összesen (57+60+72+98 sorok)</b>	713238		52240

Kiadó verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2011-06-22 08:08:05

TRUCKMEDIA KFT.  
 1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
 Adósz.: 1354102-2-11

*[Handwritten signature]*

**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus**  
(összköltség eljárással)

Cégnev:  Cégjegyzékszám:  KSH szám:  Pénzegység:   Beszámlási időszak:  -

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1 01. Belsőli értékesítés nettó árbevétele	26491		40307
2 02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	26491		40307
4 03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
6 II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
7 III. Egyéb bevételek			-1
8 Ebből: visszalát értékesítés			
9 05. Anyagköltség	755		4090
10 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	19753		21148
11 07. Egyéb szolgáltatások értéke	70		191
12 08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13 09. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke			
14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	20578		25429
15 10. Bérfeladás	858		2010
16 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	419		1634
17 12. Bérfeladások	280		506
18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1557		4230
19 VI. Értékcsökkenés leírás	515		864
20 VII. Egyéb ráfordítások	1057		755
21 Ebből: értékesítés	514		
22 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2776		9118
23 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24 Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
25 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26 Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
27 15. Belektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28 Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
29 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		5
30 Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
31 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			46
32 Ebből: értékelési különbözet			
33 VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2		51

Kiadó verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2014.06.22.08:08:06

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, PÉRIPOSTA U.10.  
ADÓSZ.: 10520102-2-4

*[Handwritten signature]*



**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus**  
(összlőtség eljárással)


Cégnév: <input type="text" value="TruckMedia KFT"/>	Céglégyezékszám: <input type="text" value="01-09-01090611"/>
KSH szám: <input type="text" value="13548102-7311-113-01"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2010-01-01 - 2010-12-31"/>	

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36 19. Fizetendő kamatok és (kamat)jellegű ráfordítások			
37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40 Ebből: értékelési különbözet			
41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
42 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		2	51
43 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	2778		9169
44 X. Rendkívüli bevételek			
45 XI. Rendkívüli ráfordítások			
46 D. Rendkívüli eredmény (X-XI)			
47 E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	2778		9169
48 XII. Adófizetési kötelezettség	514		1342
49 F. Adózott eredmény (+E-XII)	2264		7827
50 22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre			
51 23. Jövahagyott osztalék, részesedés	1000		
52 G. Működési eredmény (F-22-23)	1264		7827

Kiadó verzió: 2.25.0 Nyomtatvány verzió: 1.1

Nyomtatva: 2011.06.22 08:08:06

  
**TRUCKMEDIA KFT.**  
 1092 BUDAPEST, RÉGIPOSTA 1.13. ESKÜZET  
 ADÓSZ.: 15316192-2-31  




10EB-01

11/2009. (IV. 20.) IRM-MeHVM-PM  
együttes rendelei

## ELEKTRONIKUS ŪRLAP

a számviteli törvény szerinti beszámoló  
letébe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2010. 01. 01

CÉGADATOK (A)

1. Cég neve: TruckMedia KFT  
 2. Cégjegyzékszám: 0 1 - 0 9 - 8 6 0 9 6 4  
 3. Székhely: 1 0 5 2 Budapest  
 Régió: ulca  
 4. Adószáma: 1 3 5 4 8 1 0 2 - 2 - 1 1  
 5. KSH jelzőszám: 1 3 5 4 8 1 0 2 - 7 3 1 1 - 1 1 3 - 0

(B)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető írásbeli neve: Helyei Gábor  
 2. Lakóhely: 1 0 5 2 Magyarország Budapest  
 Régió: ulca  
 3. Beszámoló megkötő személy neve: Fótasi Katalin  
 4. Lakóhely: 1 1 2 6 Budapest  
 Dolgos: ulca  
 5. Adóazonosító jele: 8 2 8 9 4 9 3 0 0 8  
 6. Bekötő személy képviselő minősége: KÖNYVELŐ

BESZÁMOLÓ ADATOK (C)

1. Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ  
 2. Bejelentés oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ  
 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 0 9 - 1 2 - 3 1  
 4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 0 0 9 - 0 1 - 0 1 - től, 2 0 0 9 - 1 2 - 3 1 - ig  
 5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F  
 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: 2 0 1 0 - 0 5 - 2 5  
 7. Legfőbb szerv határozatának száma:  
 8. Mérleg választás típusa: A típus  
 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással  
 10. Megkötésre kerülő dokumentumok:  
 Kiegészítő melléklet  
 Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  
 Független könyvvizsgálói jelentés  
 Közzétételi költségtervezés befizetését tanúsító MÁK igazolás

(D)

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: NEM  
 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:  
 3. Lakóhely:

(E)

1. Közzétételi költségtervezés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtervezés megfizetésre került

## NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adatterialmával egyeznek.

Ké: K... verzió: 2.21.0 Nyomatvány verzió: 1.5 0 5 - 2 5

Nyomtatva: 2011.03.11 08.46.01

TRUCKMEDIA KFT.  
 1052 BUDAPEST, BEÁRFÓSTÁ U.13.  
 ADÓSZ: 13548102-2-11

Handwritten signature and date: 18

**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Eszközök (aktív)

Cégnév: TruckMedia KFT. Cégjegyzékszám: 01-09-060964  
 KSH szám: 13548102-7311-113-01 Pénzegység: EZER HUF  
 Beszámolási időszak: 2009-01-01 - 2009-12-31

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
<b>1 A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor)</b>			
<b>2 I. Immateriális javak (03-09 sorok)</b>			469
3 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 3. Vagyoni értékű jogok			
6 4. Szellemi termékek			
7 5. Üzleti vagy cégérték			
8 6. Immateriális javakra adott előlegek			
9 7. Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>10 II. Tárgyi eszközök (11-17 sorok)</b>			469
11 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 3. Egyéni berendezések, felszerelések, járművek			
14 4. Tenyészállatok			469
15 5. Beruházások, felújítások			
16 6. Beruházásokra adott előlegek			
17 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26 sorok)</b>			
19 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 3. Egyéb tartós részesedés			
22 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24 6. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír			
25 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kiadó verzió: 2.21.0 Nyomtatvány verzió: 1.5

Nyomtatva: 2011.03.14 08:46:02

TRUCKMÉDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
ADÓZ.: 10548102-2-01

*Handwritten signature and date*  
19



**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Esztendő (aktív)

Cégnév:  Cégjegyzékszám:  KSH szám:  Pénzjegység:  Beszámolási időszak:

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
27 B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok)	3319		12469
28 I. Készletek (29-34 sorok)			
29 1. Anyagok			
30 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31 3. Növénydejt-, hízó- és egyéb állatok			
32 4. Késztermékek			
33 5. Árúk			
34 6. Készletekre adott előlegek			
35 II. Követelések (36-42 sorok)	933		8489
36 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	931		7488
37 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 4. Vállalkozói követelések			
40 5. Egyéb követelések	2		1001
41 6. Követelések értékelési különbözete			
42 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III. Értékpapírok (44-48 sorok)			
44 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 2. Egyéb részesedés			
46 3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47 4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV. Pénzeszközök (50-51 sorok)	2386		3980
50 1. Pénztár, csekkek	1879		2997
51 2. Bankbetétek	507		983
52 C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55 sorok)			300
53 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			300
55 3. Halasztott ráfordítások			
56 Eszközök összesen (01+27+52 sor)	3319		13238

Kiadó verzió: 2.21.0 Nyomtatvány verzió: 1.5

Nyomtatva: 2011.03.11 08:46:03

TRUCKMEDIA KFT.  
1062 BUDAPEST, RÉGIÓSTIA U.13.  
ADÓSZ.: 1374702-2-51

*[Handwritten signature]*

**ÉVES MÉRLEG "A" típus**  
Források (passzívák)

Cégnev:  Cégjegyzékszám:  KSH szám:  Pénzegység:  Beszámlási időszak:  -

Tétel (sor) megnevezés	Eldő év	Módosítás	Tárgyév
57 D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)	2632		3896
58 I. Jegyzett tőke	3000		3000
59 elbűl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
61 III. Tőketartalék			
62 IV. Eredménytartalék	-866		-368
63 V. Lekötött tartalék			
64 VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)			
65 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII. Mérleg szerinti eredmény	498		1264
68 E. Céltartalékok (69 - 71 sorok)			
69 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 3. Egyéb céltartalék			
72 F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok)	687		9319
73 I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok)			
74 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
75 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 - 85 sorok)			
78 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 2. Átváltoztatható kötvények			
80 3. Tartozások kötvénykötésből			
81 4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
84 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Kiöltő verzió: 2.21.0 Nyomtatvány verzió: 1.5

Nyomtatva: 2014.03.11 08:46:04

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RECEPÓSTA U.13.  
ADÓSZÁM: 14355102-0-11

*[Handwritten signature]* 21

# EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással)

Cégnév: <input type="text" value="TruckMedia KFT"/>	Cégjegyzékszám: <input type="text" value="01-09-860964"/>
KSH szám: <input type="text" value="13548102-7311-113-01"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámlálási időszak: <input type="text" value="2009-01-01 - 2009-12-31"/>	

Tétel (sor)	megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	31875		26491
2	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>31875</b>		<b>26491</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04. Saját előállított eszközök aktivált értéke			
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8	Ebből: visszalát értéktvesztés			
9	05. Anyagköltség	1448		755
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6836		19753
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	60		70
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1509		
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>9853</b>		<b>20578</b>
15	10. Béreköltség	829		058
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			419
17	12. Bérjárulékok	300		288
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1129</b>		<b>1565</b>
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>		<b>515</b>
20	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>257</b>		<b>1057</b>
21	Ebből: értéktvesztés			400
22	<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>638</b>		<b>2776</b>
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott			
25	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	1		2
30	Ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>		<b>2</b>

Kijelölt verzió: 2.21.0 Nyomtatvány verzió: 1.5

Nyomtatva: 2011.03.14 08:46:06

TRUCKMEDIA KFT.  
 1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U.13.  
 ADÓSZ.: 1354902-2-41

23

**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus**  
(összköltség eljárással)

Cégnév:  Cégjegyzékszám:  KSH szám:  Beszámlási időszak:  -  Pénzjegység:

Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
34 18. Befektetett pénzügyi eszközök ártolymvesztése			
35 Ebből: kapcsok vállalkozásnak adott			
36 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37 Ebből: kapcsok vállalkozásnak adott			
38 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
39 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40 Ebből: értékelési különbözet			
41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			
42 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
43 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)			
44 X. Rendkívüli bevételek			
45 XI. Rendkívüli ráfordítások			
46 D. Rendkívüli eredmény (X-XI)			
47 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)			
48 XII. Adózási költségek			
49 F. Adózott eredmény (+E-XII)			
50 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
51 23. Jövőhagyott osztalék, részesedés			
52 G. Adózott eredmény (+F-22-23)			

Kitöltő verzió: 2.21.0 Nyomtatvány verzió: 1.5

Nyomtatva: 2009.03.11. 08:46:06

TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U. 13. SZÁM  
ADÓSZ.: 13548102-7-11

*[Handwritten signature]*

3 5 4 8 1 0 2 7 4 4 0 1 1 3 0 1  
Statistikai számjеле

1- 09- 860964  
Cégjegyzék száma

Vállalkozás megnevezése: TruckMedia Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma: 1052 Budapest Régiposta u. 13.

## Éves beszámoló

2008. 01. 01. - 2008. 12. 31.

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2009. 05. 25.

[Signature]  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1052 BUDAPEST RÉGIPOSTA U. 13.  
TRUCKMEDIA KFT.  
Adószám: 12345678-11

*Handwritten:* 25  
[Signature]

Statisztikai számjele:13548102-7440-113-01

Cégjegyzék száma:01-09-860964

Üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. 12. 31.

## Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18)	0	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09)	0	0	0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	0	0	0
11.	Ingtalanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban.			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (Képviselője)  
Hetyey Gábor  
TruckMedia Kft.  
1024 Budapest, Eszék utca 2001

26

Statistikai számjele:13548102-7440-113-01

Cégjegyzék száma:01-09-860964

Üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. 12. 31.

### Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök (27+34+40+45)</b>	2 806	0	3 319
27.	<b>I. KESZLETEK (28-33)</b>	0	0	0
28.	Anyagok			
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	<b>II. KÖVETELÉSEK (35-39)</b>	480	0	933
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	480		931
36.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
37.	Követeléssel egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések			2
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPIROK (41-44)</b>	0	0	0
41.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PENZESZKÖZÖK (46-47)</b>	2 326	0	2 386
46.	Pénztár, csekkek	2 279		1 879
47.	Bankbetétek	47		507
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51)</b>		0	
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48)</b>	2 806	0	3 319

Keltetés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (aláírás)

Hatyey Gábor

2009. május 25. 10:25  
 TRUCKMEDIA KFT.  
 HATYEY GÁBOR  
 27

Statisztikai számjele:13548102-7440-113-01

Cégjegyzék száma:01-09-860964

Üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. 12. 31.

### Mérleg "A" változat Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61)</b>	2 135	0	2 632
54.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3000		3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
57.	<b>III. TÖKETARTALÉK</b>			
58.	<b>IV. EREDMÉNY TARTALÉK</b>	-46		-866
59.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
60.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>			
61.	<b>VII. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY</b>	-819		498
62.	<b>E. Céltartalék</b>	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			
65.	Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67+71+80)</b>	671	0	687
67.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70)</b>	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

Hetey Gábor

Handwritten signature and initials.



### Mérleg "A" változat Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
71.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)</b>			
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81, és 83-89)</b>			
81.	Rövidlejáratú kölcsönök	671	0	687
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövidlejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
86.	Váltótartozások			
87.	Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	Rövidlejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	671		687
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93)</b>			
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
92.	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása			
93.	Halasztott bevételek			
94.	<b>FORRASOK ÖSSZESEN (53+62+66+90)</b>	<b>2 806</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>

Keltetés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (keltetés napján)  
Hétyey Gábor

2009. május 25. napján  
Tudakozom, hogy a fentebb írtakat  
szíveskedve ellenőriztem és helyesnek  
találtam. A mérleg igazságtalanul  
nem tükrözi a vállalkozás  
tényleges helyzetét.

*[Handwritten signature]*

TruckMedia Kft.

Statisztikai számjele:13548102-7440-113-01

Cégjegyzék száma:01-09-860964

Üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. 12. 31.

## Összköltségeljárással készített eredménykimutatás "A" változat


adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés árbevétele	639		11 875
02.	Export értékesítés árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	639	0	11 875
03.	Saját termelésű készletek állomány változása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 03,+04)		0	
III.	Egyéb bevételek			1
	III. sorból visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	59		1 448
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	288		6 836
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	36		60
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			1 509
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05,+06,+07,+08,+09)	383	0	9 853
10.	Béreköltség	1 073		828
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			300
12.	Bérfelrakások			
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10,+11,+12)	1 073	0	1 128
VI.	Értékcsökkenési leírás			0
VII.	Egyéb ráfordítások	18		257
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye (I,+II,+III,-IV,-V,-VI,-VII)	-835	0	638

Keltezés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (aláírás)

Hetyey Gábor

  
 Hetyey Gábor

Statistikai számjele: 13548102-7440-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-860964

Üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. 12. 31.

**Összköltségeljárással készített eredménykimutatás**  
"A változat"

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
13.	Kapott(járó)osztalék és részesedés			
	13.sorból:kapcsolt vállalkozásból kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árf.nyer.			
	14.sorból kapcsolt vállalkozásból kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer.			
	15.sorból kapcsolt vállalkozásból kapott			
16.	Egyéb kapott (járó)kamatok és kamat jell.bev.	1		1
	16.sorból kapcsolt vállalkozásból kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	15		
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árf. vesztesége	16	0	1
	18.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
	19.sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt.			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18,+19,+20,+21)</b>	0	0	0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	16	0	1
XI.	<b>Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)</b>	-819	0	639
XII.	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
XIII.	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
XIV.	<b>Rendkívüli eredmény (X-XII)</b>			
XV.	<b>Adózás előtti eredmény (+C+D)</b>	0	0	0
XVI.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	-819	0	639
XVII.	<b>Adózott eredmény (+E-XII)</b>			141
XVIII.	<b>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra rész.-re</b>	-819	0	498
XIX.	<b>Jóváhagyott osztalék, részesedés</b>			
XX.	<b>Mérleg szerinti eredmény(+F+22-23)</b>	-819	0	498

Keltetés: Budapest, 2009. 05. 25.

Vállalkozás vezetője (képviselője)  
Hetey Gábor

*Rony*

2. sz. melléklet HP  
10081765  
2012.05.31.

1.  
**FEOLVASÓ LAP**

sz. melléklet

**Ajánlat tárgya:** „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1-2-0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása.

**Ajánlattevő neve:** TRUCKMEDIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
**Ajánlattevő címe:** 1052 Budapest, Régiposta u. 13.  
**Ajánlattevő telefonszáma:** 0630 982 5575  
**Ajánlattevő e-mail címe:** hetyev.gabor@truckmedia.hu

**Ajánlattevő telefaxszáma:** -

**Cégjegyzésre jogosult neve:** Hetey Gábor ügyvezető

Kiskunlacháza Nagyközség  
Polgármesteri Hivatala  
Kiskunlacháza

Előszám:	2012 MÁJ 31.	Határidő:
Előadó:	<i>[Signature]</i>	
385-31 szám	Mell.	

*[Signature]*  
2012

**Az ajánlat számszerűsíthető adatai:**

	Nettó vállalkozási díj összege	ÁFA összege és mértéke	Bruttó vállalkozási díj összege
	5.325.000 Ft	1.437.750 Ft	6.762.750 Ft

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

*[Signature]*  
Cégszerű aláírás  
TRUCKMEDIA KFT.  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U. 13.  
ADÓSZ.: 1531002-2-11

*[Signature]*

## RÉSZSZÁMLA BEMNYÚJTÁSI JAVASLAT

Alulírott Hetyey Gábor ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan az alábbi részszámlázási javaslatot tesszük:

### 1. részszámla összege: 3.195.000 Ft + ÁFA

#### a. tartalma:

- i. 1 db kommunikációs terv elkészítése
- ii. 1 db sajtóesemény (sajtótájékoztató) megszervezése és megvalósítása
- iii. 1 db honlap elkészítése
- iv. 1 db sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról
- v. 1 db sajtónyilvános esemény (projektnyitó rendezvény) megszervezése és megvalósítása
- vi. 2 db "A" típusú táblák elkészítése
- vii. 2 db "C" típusú táblák elkészítése
- viii. 3000 db tájékoztató kiadvány elkészítése

### 2. részszámla összege: 319.500 Ft + ÁFA

#### a. tartalma:


- i. 1 db lakossági fórum megszervezése és megvalósítása
- ii. 1 db sajtóesemény (sajtótájékoztató) megszervezése és megvalósítása
- iii. 1 db térképtér feltöltése


### 3. részszámla (végszámla) összege: 1.810.500 Ft + ÁFA

#### a. tartalma:

- i. 3000 db tájékoztató kiadvány elkészítése
- ii. 1 db lakossági fórum megszervezése és megvalósítása
- iii. 1 db záró rendezvény megszervezése és megvalósítása
- iv. 1 db sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról
- v. 4 db "D" típusú tábla elkészítése

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

  
Cégszerű aláírás  
1052 BUDAPEST, NEMZETI-ÚJ.13. SZÁMÚ  
ADÓSZ.: 1357102-2-41  
STUDIO MEDIA KFT.  
TM®

4.  



**NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VI. 2. 3. PONTJÁBAN ELŐÍRT  
FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL**

Alulírott Hetyey Gábor ajánlattevő, a „Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11 számú pályázat megvalósítása során valamennyi kommunikációs feladat ellátása tárgyában tett ajánlatomhoz kapcsolódóan

**nyilatkozom,**

hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően az elmúlt 3 évben legalább 3 darab lezárt, a beszerzés tárgya szerinti (EU által társfinanszírozott projektek keretében végzett kommunikációs, PR szolgáltatás vagy nyilvánosság biztosítása) projektben vettem részt kommunikációs projektvezetőként, melyek közül legalább egy a Környezet és Energia Operatív Program keretében valósult meg. A projektek konkrét megnevezését a szakmai önéletrajzom “kiegészítő információk” című szakasza tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2012. május 24.

  
Sajátkezű aláírás  
1052 BUDAPEST, RÉGIPOSTA U. 13. MESTER  
ADÓSZ.: 13340102-2-41




## KÍSÉRŐ LEVÉL

**Tisztelt Dr. Szódi Károly Úr!**


A hiánypótlási felhívásnak megfelelően, jelen levél mellé becsatolásra kerültek a kért dokumentumok. Továbbá az eredeti ajánlatban a vállalási ár ÁFA-jának összege sajnálatosan rosszul, még a régi 25%-os adókulcs szerint került megállapításra. Ugyanakkor a kérésnek megfelelően ez is javításra került.

Tisztelettel:

  
Hetey Gábor  
ügyvezető

**TRICHARMA KFT.**  
1052 BUDAPEST, NÉGIPOSTA U.13.  
ADÓSZ.: 13540162-2-41


Budapest, 2012. május 25.



5c. sz. melléklet: A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Alkalmazásra kerül		Célérték (db)	Eredményt igazoló dokumentum
	Igen	Nem		Kommunikációs terv
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	x		1	Kommunikációs terv
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	x		2	Eseményeknél: meghívó, program, sajtóközlemény, fényképek. Sajtófigyelésnél: összefoglaló dokumentum és a megjelent cikkek szkennelve, vagy hivatkozással. Projektlátogatás: meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	x		2	Kiadványokból egy-egy példány
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	x		1	Honlap elérhetőség megadása, print-screen.
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	x		2	Meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	x		2	Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése	x		2	Fénykép a tábláról
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése		x		
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla C típus elkészítése és elhelyezése	x		2	Fénykép a tábláról
Fotódokumentáció készítése	x		1	500 db fotóval
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. közvélemény kutatás, lakossági fórum, média kampány, stb.)				
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	x		1	Meghívó, forgatókönyv, képek
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	x		3000	Kiadványokból egy-egy példány
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x		1	A Pályázói tájékoztató felületen keresztül az adatbázis töltése
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x		4	Fénykép a tábláról
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. nyílt nap, sajtóút, média kampány, stb.) (megnevezés)				

P62





**Kiskunlacháza Szennyvízcsatornázása V. ütem, Szennyvíztisztítótelep  
rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló létesítése"KEOP-1.2.0/09-11-  
2011-0012 tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása**

Tájékoztatás során használt eszközök	Vállalt mennyiség	Egységár (nettó forint)	Végár (nettó forint)
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	1	485.000	485.000
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2	120.000	240.000
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	40.000	40.000
Sajtónyelvű események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetés, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	2	Nyitórendezvény 737.500	837.500
		Egyéb rendezvény 100.000	
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése	2	420.000	840.000
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla C típus elkészítése és elhelyezése	2	90.000	180.000
Fotódokumentáció készítése (500 fotó)	1	50/kép	25.000
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	1	923.000	923.000
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	40.000	40.000
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	1 x 3000	140	420.000
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	1	4.500	4.500
beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	4	50.000	200.000
Mindösszesen			5.325.000

R A.